



Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural
BUREAU NATIONAL D'ETUDES POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL
EPIC - B.N.E.DE.R, Villa Bouchaoui – Chéraga – Wilaya d'Alger
Tél : 00 213 23 27 61 38 – 023 27 62 21 - Fax : 023 27 62 59
E-mail : contact@bneder.dz
Site : www.bneder.dz

Direction Générale

Réf. : N° 1084/DG/2024

Bouchaoui, le 28 أكتوبر 2024

Consultation restreinte par Web N° 61/2024

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre du projet de réhabilitation et d'extension du barrage vert, le Bureau National d'Etudes pour le Développement Rural, lance une consultation restreinte sous web pour la sous-traitance avec des prestataires (personne morale) spécialisés dans la réalisation de marres, de sources et des puits afin de prendre en charge le programme de suivi des actions déclinées en annexe dans la Wilaya d'EL BAYADH.

Dans ce cadre, nous avons l'honneur de vous demander de bien vouloir nous faire parvenir votre offre technique et financière par email le 05/11/2024 avant 12h00 à l'adresse électronique suivante : cabs@bneder.dz

Les intéressés peuvent soumissionner sur un ou plusieurs lots.

Les critères de classement sont énumérés ci-après.

❖ Offre technique : (60 points) :

- Expérience dans le domaine avec attestation de bonne exécution :
 - Plus de 10 projets : 40 points ;
 - Entre 5 et 9 projets : 20 points ;
 - Entre 1 et 4 projets : 10 points ;
- Véhicule de terrain :
 - Moins de 10 ans : 20 points ;
 - De 10 ans à plus : 10 points ;

Les livrables devront être au format numérique (Word et PDF) :

- Copie du procès-verbal du chantier
- Un rapport mensuel par action (état de suivi du chantier avec photos)
- Un rapport de clôture de l'action.

❖ Offre Financière (40 points)

L'offre financière devra comprendre l'ensemble des frais financiers inhérent à l'exécution de la prestation en HT et TTC.

Espérant que cette consultation retienne votre attention, nous vous prions de croire, mesdames, messieurs, en nos meilleurs salutations.

Accusé de réception
Raison sociale
Nom et prénoms
Cachet et signature

le Directeur Général



المدير العام
خالد بن محمد

Annexe

Lot n°1 : Suivi de Réhabilitation de 05 puits



Consistance globale du programme					
Wilaya	Communes	Actions	Nombre d'impact	Suivi de réhabilitation	
				Cout unitaire en HT	Cout unitaire en TTC
El Bayadh	Sidi Tiffour	Suivi de réhabilitation de puits	03		
	Sidi Aneur		01		
	El Mehara		01		

Lot n°2 : Suivi de Réhabilitation de 08 sources

Consistance globale du programme					
Wilaya	Communes	Actions	Nombre d'impact	Suivi de réhabilitation	
				Cout unitaire en HT	Cout unitaire en TTC
El Bayadh	Boualem	Suivi de réhabilitation de sources	01		
	Sidi Slimane		01		
	Stitten		02		
	Chelalla		02		
	Boussemgoun		02		

Lot n°3 : Suivi de réalisation de 03 marres

Consistance globale du programme					
Wilaya	Communes	Actions	Nombre d'impact	Suivi de réalisation	
				Cout unitaire en HT	Cout unitaire en TTC
El Bayadh	Sidi Aneur	Suivi de réalisation de marres	01		
	Ain El Orak		01		
	Arbaouat		01		

Lot n°4 : Suivi de réhabilitation de 08 marres

Consistance globale du programme					
Wilaya	Communes	Actions	Nombre d'impact	Suivi de réhabilitation	
				Cout unitaire en HT	Cout unitaire en TTC
El Bayadh	Sidi Slimane	Suivi de réhabilitation de marres	01		
	Sidi Tifour		01		
	Sidi Aneur		01		
	Krakda		02		
	El Mehara		02		
	Chellala		01		